
Narvik Havn
5125439 Mulighetsstudie ny malmhavn Grindjord

Vedlegg 1: Kai 1

Enh. Mengder  Enh.pris Sum  Kapittelsum  Anmerkning 

 Rigg og drift, 20 % av entreprisekostnaden RS 53 574 552    53 574 552         

 Kai 235 076 400       
 Grunnarbeider 15 660 000         

 Mudring inkl. transport og deponering m3 150              7 000           1 050 000      
 Spregning under vann m3 1 000           12 000         12 000 000    
 Uspesifisert % 20                2 610 000    2 610 000      

 Pelearbeider 110 208 000      
 Stålrørspeler ø1016 m 7 500           12 000         90 000 000    
 Oppspenning stk 20                92 000         1 840 000      
 Uspesifisert % 20                18 368 000  18 368 000    

 Betongarbeider 98 548 800         
 Forskaling, dekke m2 6 400           1 000           6 400 000      
 Forskaling, bjelker og kaifront m2 9 500           1 400           13 300 000    
 Betong m3 10 300         2 100           21 630 000    
 Armering tonn 1 850           21 000         38 850 000    
 Overflatebearbeiding m2 10 800         180               1 944 000      
 Uspesifisert % 20                16 424 800  16 424 800    

 Kaiutstyr 10 659 600         
 Fendring stk 7                  865 000       6 055 000      
 Kaifrontlist stk 350              1 800           630 000         
 Rekkverk lm 300              3 500           1 050 000      
 Leider stk 9                  18 000         162 000         
 Pullerter stk 17                58 000         986 000         
 Uspesifisert % 20                1 776 600    1 776 600      

 Dyktalber, 2 stk 14 244 000         
 Pelearbeider 5 424 000           

 Stålrørspeler ø1016 m 300              12 000         3 600 000      
 Oppspenning stk 10                92 000         920 000         
 Uspesifisert % 20                904 000       904 000         

 Betongarbeider 5 094 000           
 Forskaling m2 450              2 300           1 035 000      
 Betong m3 600              2 900           1 740 000      
 Armering tonn 70                21 000         1 470 000      
 Uspesifisert % 20                849 000       849 000         

 Kaiutstyr 3 726 000           
 Quick release hooks stk 2                  920 000       1 840 000      
 Gangbro lm 55                23 000         1 265 000      
 Uspesifisert % 20                621 000       621 000         

 Pullerter på land, 2 stk 4 732 200           
 Stagarbeider 2 400 000           

 Fjellbolter lm 200              10 000         2 000 000      
 Uspesifisert % 20                400 000       400 000         

 Betongarbeider 124 200              
 Forskaling m2 25                1 200           30 000           
 Betong m3 15                2 100           31 500           
 Armering tonn 2                  21 000         42 000           
 Uspesifisert % 20                20 700         20 700           

 Kaiutstyr 2 208 000           
 Quick release hooks stk 2                  920 000       1 840 000      
 Uspesifisert % 20                368 000       368 000         

 Adkomstbro, 60m 8 935 200           
 Pelearbeider 3 456 000           

 Stålrørspeler ø1016 m 240              12 000         2 880 000      
 Uspesifisert % 20                576 000       576 000         

 Betongarbeider 4 831 200           
 Forskaling, dekke m2 460              1 000           460 000         
 Forskaling, bjelker og kaifront m2 340              1 400           476 000         
 Betong m3 520              2 100           1 092 000      
 Armering tonn 90                21 000         1 890 000      
 Overflatebearbeiding m2 600              180               108 000         
 Uspesifisert % 20                805 200       805 200         

 Annet 648 000              
 Landkar RS 1                  120 000       120 000         
 Rekkverk lm 120              3 500           420 000         
 Uspesifisert % 20                108 000       108 000         

 Fundamenter for conveyor 4 884 960           
 Pelearbeider 2 664 000           

 Stålrørspeler ø813 m 60                9 000           540 000         
 Stålrørspeler ø1016 m 140              12 000         1 680 000      
 Uspesifisert % 20                444 000       444 000         

 Betongarbeider 2 220 960           
 Forskaling, dekke m2 160              1 200           192 000         
 Forskaling, bjelker m2 170              1 800           306 000         
 Betong m3 200              2 900           580 000         
 Armering tonn 35                21 000         735 000         
 Overflatebearbeiding m2 210              180               37 800           
 Uspesifisert % 20                370 160       370 160         

 Sum entreprisekostnad eks. mva 321 447 312  321 447 312       
Uforutsette kostnader 10% 32 144 731    Kun estimert, ikke utført usikkerhetsanalyse.

 Sum Anleggskostnad 353 592 043  353 592 043       

Generelle kostnader 46 466 966         
 Prosjektering  % 5                  17 679 602    
 Administrasjon (Prosjektledelse, Byggeledelse) % 8                  28 287 363    
 Undersøkelser, sjø, miljø, geoteknikk etc. RS 1                  500 000       500 000         

 Sum Byggekostnad 400 059 009  400 059 009       

 Spesielle kostnader 2 500 000           
 Lønns- og prisstigning -                  Ikke medtatt.  
Finansieringskostnader -                  Ikke medtatt.  
 Merverdiavgift -                  Ikke medtatt.  
 Grunnerverv RS 1                  2 500 000    2 500 000      

 Sum Prosjektkostnad / Basiskostnad 402 559 009  



Narvik Havn
5125439 Mulighetsstudie ny malmhavn Grindjord

Vedlegg 1: Kai 2

Enh. Mengder  Enh.pris Sum  Kapittelsum  Anmerkning 

 Rigg og drift, 20 % av entreprisekostnaden RS 55 764 912    55 764 912         

 Kai 236 516 400       
 Grunnarbeider 1 260 000           

 Mudring inkl. transport og deponering m3 150              7 000           1 050 000      
 Spregning under vann m3 -               12 000         -                 
 Uspesifisert % 20                210 000       210 000         

 Pelearbeider 126 048 000      
 Stålrørspeler ø1016 m 8 600           12 000         103 200 000  
 Oppspenning stk 20                92 000         1 840 000      
 Uspesifisert % 20                21 008 000  21 008 000    

 Betongarbeider 98 548 800         
 Forskaling, dekke m2 6 400           1 000           6 400 000      
 Forskaling, bjelker og kaifront m2 9 500           1 400           13 300 000    
 Betong m3 10 300         2 100           21 630 000    
 Armering tonn 1 850           21 000         38 850 000    
 Overflatebearbeiding m2 10 800         180               1 944 000      
 Uspesifisert % 20                16 424 800  16 424 800    

 Kaiutstyr 10 659 600         
 Fendring stk 7                  865 000       6 055 000      
 Kaifrontlist stk 350              1 800           630 000         
 Rekkverk lm 300              3 500           1 050 000      
 Leider stk 9                  18 000         162 000         
 Pullerter stk 17                58 000         986 000         
 Uspesifisert % 20                1 776 600    1 776 600      

 Dyktalber, 4 stk 28 488 000         
 Pelearbeider 10 848 000         

 Stålrørspeler ø1016 m 600              12 000         7 200 000      
 Oppspenning stk 20                92 000         1 840 000      
 Uspesifisert % 20                1 808 000    1 808 000      

 Betongarbeider 10 188 000         
 Forskaling m2 900              2 300           2 070 000      
 Betong m3 1 200           2 900           3 480 000      
 Armering tonn 140              21 000         2 940 000      
 Uspesifisert % 20                1 698 000    1 698 000      

 Kaiutstyr 7 452 000           
 Quick release hooks stk 4                  920 000       3 680 000      
 Gangbro lm 110              23 000         2 530 000      
 Uspesifisert % 20                1 242 000    1 242 000      

 Adkomstbro, 60m 8 935 200           
 Pelearbeider 3 456 000           

 Stålrørspeler ø1016 m 240              12 000         2 880 000      
 Uspesifisert % 20                576 000       576 000         

 Betongarbeider 4 831 200           

 Forskaling, dekke m2 460              1 000           460 000         
 Forskaling, bjelker og kaifront m2 340              1 400           476 000         
 Betong m3 520              2 100           1 092 000      
 Armering tonn 90                21 000         1 890 000      
 Overflatebearbeiding m2 600              180               108 000         
 Uspesifisert % 20                805 200       805 200         

 Annet 648 000              
 Landkar RS 1                  120 000       120 000         
 Rekkverk lm 120              3 500           420 000         
 Uspesifisert % 20                108 000       108 000         

 Fundamenter for conveyor 4 884 960           
 Pelearbeider 2 664 000           

 Stålrørspeler ø813 m 60                9 000           540 000         
 Stålrørspeler ø1016 m 140              12 000         1 680 000      
 Uspesifisert % 20                444 000       444 000         

 Betongarbeider 2 220 960           
 Forskaling, dekke m2 160              1 200           192 000         
 Forskaling, bjelker m2 170              1 800           306 000         
 Betong m3 200              2 900           580 000         
 Armering tonn 35                21 000         735 000         
 Overflatebearbeiding m2 210              180               37 800           
 Uspesifisert % 20                370 160       370 160         

 Sum entreprisekostnad eks. mva 334 589 472  334 589 472       
Uforutsette kostnader 10% 33 458 947    Kun estimert, ikke utført usikkerhetsanalyse.

 Sum Anleggskostnad 368 048 419  368 048 419       

Generelle kostnader 48 346 294         
 Prosjektering  % 5                  18 402 421    
 Administrasjon (Prosjektledelse, Byggeledelse) % 8                  29 443 874    
 Undersøkelser, sjø, miljø, geoteknikk etc. RS 1                  500 000       500 000         

 Sum Byggekostnad 416 394 714  416 394 714       

 Spesielle kostnader 2 500 000           
 Lønns- og prisstigning -                  Ikke medtatt.  
Finansieringskostnader -                  Ikke medtatt.  
 Merverdiavgift -                  Ikke medtatt.  
 Grunnerverv RS 1                  2 500 000    2 500 000      

 Sum Prosjektkostnad / Basiskostnad 418 894 714  


